


**REGIONE PIEMONTE**  
Città Metropolitana di Torino  
**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PARTIGIANI  
E ANNESSA VIA ROMA**



PROGETTISTI:

**ARCHITETTO MASSIMILIANO CLARA**

IL PROGETTISTA

Arch. Massimiliano Clara

DATA: 30/03/2017

SCALA:

TAVOLA:

**QES**

IL R.U.P.

*data:*

*revisione:*

*data:*

*revisione:*

*data:*

*revisione:*

OGGETTO:

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

Dott. D. Benedetto

Comune di Luserna San Giovanni

**ARCHITETTO MASSIMILIANO CLARA**

Piazza Vigliardi Paravia 3D\_10144\_massimiliano.clara@astarstudio.it

**COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI**  
**RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PARTIGIANI E ANNESSA VIA ROMA**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO LAVORI		A. Importo dei Lavori e delle forniture			
		A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 207.316,14	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.972,55			
	<b>Totale importo dei lavori (A.1+A.2)</b>	<b>€ 211.288,69</b>			
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
		B.1	<b>Iva lavori (10%)</b>	<b>€ 21.128,87</b>	
		B.2	Spese tecniche, Rilievi, diagnosi, accertamenti e indagini, Direzione Lavori architettonica e impiantistica, Collaudi, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 20.000,00	
		B.3	Contributi previdenziali	€ 800,00	
		B.4	Iva B1 + B2	€ 4.576,00	
		B.5	<b>Totale spese tecniche (B1+B2+B3)</b>	<b>€ 25.376,00</b>	
		B.6	Imprevisti, Arrotondamenti	€ 4.112,69	
		B.7	Incentivi tecnici ex articolo 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.225,77	
		B.8	Contributo ANAC	€ 225,00	
			<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B.5+B.6+B.7+B.8)</b>	<b>€ 55.068,33</b>	

<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 266.357,02</b>
<b>TOTALE SPESA AMMISSIBILE</b>	
<b>TOTALE COFINANZIAMENTO</b>	